

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 15 - KOS ÚK, TUV - obj. SNP 125/25

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - ZŠ Hurbanova 128/25

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

	OEZ LPN-25B1	Istič 25A, jednofázový	ks	1,000	4,87	4,87	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacia vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
1		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x4	Kábel CYKY-J 3x4	m	7,000	1,17	8,20	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	28,000	0,51	14,24	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	4,000	0,54	2,17	0,000
2		ťahanie káblu do 2,5mm2	m	32,000	0,55	17,68	0,000
3		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	4,000	1,11	4,42	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
4		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
5		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
6		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
7		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	28,52	28,52	0,000
						0,00	0,00

0,000

		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

467,93

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 14 - KOS UK TUV - SNP 3/22

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/22

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-20B-1	Istič 20A, jednofázový	ks	1,000	4,72	4,72	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	14,000	0,71	9,90	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	25,000	0,51	12,71	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	7,000	0,54	3,79	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	37,000	0,55	20,45	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	7,000	1,11	7,74	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	48,63	48,63	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutkového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

501,29

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 13 - KOS UK, TUV - SNP 3/20

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/20

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

2		Demontáž existujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
3		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	17,000	0,71	12,03	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	26,000	0,51	13,22	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
4		Ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	43,000	0,55	23,76	0,000
5		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
6		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
7		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
8		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
1		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	61,90	61,90	0,000

0,00

0,00

0,000

		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutkového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

521,90

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 12 - KOS UK, TUV - SNP 3/18

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/18

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

2		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
3		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	22,000	0,71	15,56	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	31,000	0,51	15,76	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	11,000	0,54	5,96	0,000
4		ťahanie káblu do 2,5mm2	m	53,000	0,55	29,29	0,000
5		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	11,000	1,11	12,16	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
6		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
7		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
8		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
1		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	95,50	95,50	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

572,04

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 11 - KOS UK, TUV - SNP 3/16

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/16

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	0,71	10,61	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	25,000	0,51	12,71	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	40,000	0,55	22,11	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	55,26	55,26	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

511,68

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 10 - KOS UK, TUV - SNP 3/14

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/14

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-20B-1	Istič 20A, jednofázový	ks	1,000	4,72	4,72	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacía vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	21,000	0,71	14,86	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	31,000	0,51	15,76	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	11,000	0,54	5,96	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	50,000	0,55	27,63	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	11,000	1,11	12,16	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	90,63	90,63	0,000

0,00

0,00

0,000

		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

565.07

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 09 - KOS UK, TUV - SNP 3/12

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/12

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacía vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	0,71	10,61	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	23,000	0,51	11,69	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	38,000	0,55	21,00	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	49,74	49,74	0,000
0,00						0,00	0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

504,04

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 08 - KOS UK, TUV - SNP 3/10

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/10

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s.r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	0,71	10,61	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	23,000	0,51	11,69	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
4		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	38,000	0,55	21,00	0,000
3		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	49,74	49,74	0,000
						0,00	0,00
							0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

504,04

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 07 - KOS uk, TUV - SNP 3/8

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - SNP 3/8

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	0,71	10,61	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	24,000	0,51	12,20	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	39,000	0,55	21,55	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubí	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	53,05	53,05	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

508,41

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 06 - KOS UK, TUV - Mierová 5/5

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - Mierová 5/5

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,000
2		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacía vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
3		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	9,000	0,71	6,37	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	16,000	0,51	8,13	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	5,000	0,54	2,71	0,000
4		ťahanie káblu do 2,5mm2	m	25,000	0,55	13,82	0,000
5		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	5,000	1,11	5,53	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
6		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
7		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
8		Ukončenie káblov	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
1		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	9,28	9,28	0,000
					0,00	0,00	0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

443,65

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 05 - KOS UK, TUV - Mierová 5/3

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - Mierová 5/3

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	9,000	0,71	6,37	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	20,000	0,51	10,17	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	5,000	0,54	2,71	0,000
3		Ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	29,000	0,55	16,03	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	5,000	1,11	5,53	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	19,67	19,67	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

458,29

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 04 - KOS UK, TUV - Mierová 5/1

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - Mierová 5/1

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacia vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	9,000	0,71	6,37	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	18,000	0,51	9,15	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	5,000	0,54	2,71	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm2	m	27,000	0,55	14,92	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	5,000	1,11	5,53	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	15,25	15,25	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutkového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

451,74

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TÚV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 02 - KOS UK, TUV - Hurbanová 125/21

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - Hurbanova 125/21

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž existujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	17,000	0,71	12,03	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	27,000	0,51	13,73	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	0,610	7,07	4,32	0,000
3		Ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	44,000	0,55	24,32	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	48,63	48,63	0,000
						0,00	0,00
						0,00	0,00
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

509,68

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 01 - KOS UK, TUV - obj. Hurbanova 125/19

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia NN - Hurbanova 125/19

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

0,000

1		Demontáž jestvujúceho ističa v RE	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-16B-1	Istič 16A, jednofázový	ks	1,000	4,47	4,47	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovacia vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	17,000	0,71	12,03	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	26,000	0,51	13,22	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	8,000	0,54	4,33	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	43,000	0,55	23,76	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
5		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
6		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubí	ks	10,000	2,21	22,11	0,000
7		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
8		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	61,90	61,90	0,000

0,00

0,000

		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro častí	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000

Celkom

521,90

0,000

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia tepelného hospodárstva , okruh ÚK a TUV - VS10 Stará Turá

Objekt: SO 03 - KOS UK, TUV - Hurbanova 125/23

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia - Hurbanova 125/23

EČO:

Objednávateľ: TECHNOTUR s r.o.

Spracoval: Ing.Jozef Cmarko

Zhotoviteľ: Združenie Stará Turá – TENZA, a.s.- TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Dátum: 18.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,000
1		Demontáž existujúceho ističa	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	OEZ LPN-20B-1	Istič 20A, jednofázový	ks	1,000	4,72	4,72	0,000
	OEZ OD-LP-VP01	Blombovací vložka	ks	1,000	0,97	0,97	0,000
2		Osadenie a zapojenie ističa	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
	CYKY-J 3x2,5	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	16,000	0,71	11,32	0,000
	CY6zz	Kábel CY6zz	m	28,000	0,51	14,24	0,000
		PVC lišta 40x20 1ks=2m	ks	0,610	7,07	4,32	0,000
3		ťahanie káblu do 2,5mm ²	m	42,000	0,55	23,21	0,000
4		Osadenie PVC lišty 40x20	ks	8,000	1,11	8,84	0,000
	200	EP svorka	ks	1,000	14,37	14,37	0,000
8		Osadenie a zapojenie EP svorky	ks	1,000	5,53	5,53	0,000
	002	Uzemňovacia svorka na potrubie	ks	10,000	3,49	34,93	0,000
7		Zapojenie uzemňovacej svorky na potrubie	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
6		Ukončenie káblu	ks	2,000	2,21	4,42	0,000
5		Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady	ks	1,000	34,49	34,49	0,000
					0,00		0,000
		oživenie - SHZ	h	2,000	24,76	49,52	0,000
		projektová dokumentácia skutokového prevedenia	ks	1,000	176,85	176,85	0,000
		koordinácia s dodávateľmi	h	2,000	8,84	17,68	0,000
		revízia elektro časti	h	4,000	11,50	45,98	0,000
		dodávateľská činnosť 2,6%	ks	1,000	13,26	13,26	0,000
		Celkom				476,79	0,000